

Allegato 4

Busta C “INDICAZIONE DEL TEMPO MASSIMO DI ESECUZIONE DEI LAVORI CON CRONOPROGRAMMA ED OFFERTA ECONOMICA”

DICHIARAZIONE DI OFFERTA DEL TEMPO MASSIMO DI ESECUZIONE DEI LAVORI CON CRONOPROGRAMMA

CUP: F99C11000010002

CIG: 3428561A08

Il sottoscritto nato a il in qualità di legale rappresentante della ditta con sede in Via P.I. in riferimento procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di costruzione di un edificio di edilizia residenziale pubblica per complessivi n 27 alloggi a canone sostenibile e parcheggio pubblico in Comune di Rimini nell'ambito del programma di riqualificazione urbana denominato ex Macello Comunale **di importo a base d'asta di € 3.251.363,80** (esclusi gli oneri per la sicurezza pari a € 115.600,00 ed al corrispettivo per la progettazione esecutiva pari ad € 80.000,00)

OFFRE

una riduzione del termine contrattuale, (rispetto a quello massimo posto a base di gara pari a 540 giorni), pari al% (diconsi per cento) corrispondente ad un termine complessivo di n° giorni.

Si allega cronoprogramma

.....li.....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
